Smlouva o dilo
€. $21-034-0070

I. SMLUVNIi STRANY
Jméno: Obec Dyjakovice
sidlo: Dyjakovice ¢.p. 235, 671 26 Dyjakovice
zastoupeny: Josef Gajdosik
ICO: 00292702
DIC: CZ00292702 (neni narok na odpo&et DPH)

bankovni spojeni (Cislo uctu):

e-mail:

(dale jen , Objednatel”)

4524741/0100
obecdyjakovice@tiscali.cz

Jméno: SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
odstépny zavod Dopravni stavby MORAVA

sidlo: Jahodova 60, 620 00 Brno

zastoupeny: Ing. Tomas Hrabina - feditel oblasti Hodonin a
Ing. Jiti Stukavec - vyrobné-technicky feditel
Oba na zakladé plné moci

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

(pfipadné informace, Ze neni platcem DPH)
Zapsany v OR vedeném Kr. soudem v C. Budé&jovicich, oddil C, vlozka 8032
bankovni spojeni (¢islo uctu): CSOB, a.s., 212269343/0300
e-mail: t.hrabina@swietelsky.cz
(dale jen ,Zhotovitel”)
spole¢né v dalsim textu rovnéz jen ,,Smluvni strany”
uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zékoniku (dale jen ,Obéansky
zdkonik") tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*).
Il. UVODNI UJEDNANI
3. Smlouva je uzaviena na zdkladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni verejné zakdzky")
verejné zakazky s nazvem , IS RD Dyjakovice — U Hfisté, zpevnéné plochy”, (dale jen ,Verejna
zakdzka"). Jednotlivda ujednani Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi

podminkami VeFejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni verejné zakazky.

4. Dilo dle Smlouvy miiZe byt spolufinancovano formou dotace MMR CR.
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Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrzovat formalni
pozadavky vyplyvajici z dotacniho titulu (oznaceni faktur, soupisu praci umoznéni kontroly).

Ill. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j nadklad a nebezpecli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (ddle jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,IS RD Dyjakovice — U HFisté“, a to dle dale
specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfislusSnymi stavebnimi
povolenimi ¢i ohlasenimi vydanymi stavebnimi uUrady (dale jen ,Stavebni povoleni”), dle
podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné vSech souvisejicich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v zaddvaci projektové dokumentaci oznacené ,LOKALITA ,U HRISTE“
DYJAKOVICE“, zpracovatel: Kuéefik PROJEKT s.r.o., BoZice 441, 671 64, IC: 28293134. (dale téZ
,Projektova dokumentace” a ,Projektant stavby”). Pfedmétem Dila je pouze SO 01 a SO 02
véetné souvisejicich vedlejsich a ostatnich nakladu.

Dilo bude slouZit k nasledujicim Géeldm:
- k zajiSténi dopravni obsluznosti pro zdstavbu RD
- k odvedeni destovych vod z navrzenych zpevnénych ploch

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilt, materiadl( a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vSech opatifeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru ktadnému provedeni Dila, véetné umoznéni pfistupu
obyvatel k nemovitostem v mistech provadéni stavby;, vSe v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni viech pripadnych nezbytnych prizkum( a posudkd nutnych pro
radné provadéni a dokonceni Dila;

10.5. pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho doc¢asného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich prevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vcetné predani veskerych dokladl o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni vsech
téchto povrchli dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pfed zapocetim praci
budou tyto plochy vhodnym zplisobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;
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11.

10.8. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktor( a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavk
koordindtora BOZP;

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcu, cyklistl a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znacdeni k dopravnim omezenim, jejich udriba a
pfemistovani a nasledné odstranéni, a to vcetné rozhodnuti o zvlastnim uZivani
komunikaci, kde to bude vyzadovano;

10.11.provedeni zdvére¢ného Uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotcenych ploch do
plvodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi nahradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.14.provedeni individualnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokonéeného Dila
véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vsech prvkil, systémU a zafizeni
tvoricich Dilo véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikat(, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(l potfebnych pro moznost fadného
provozovani ve smyslu platnych a Gcinnych pravnich predpist apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napt. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadnd rozhodnuti o nakladani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro sniZovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatfeni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném uzemi;

10.18.zajisténi potfebnych ¢i organy vefejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provadéni Dila a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,
ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodnového a havarijniho planu pokud bude Urady vyZadovan;

10.21.zpracovani bezpecénostnich rizik pro zpracovani ,Planu BOZP“. VSechny dokumenty dle
odstavce 10.20. a 10.21. budou Objednateli pfedany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich
v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici
(napf. CD);

10.22.geodetické zaméreni skutecného provedeni Dila véetné geometrickych pland (rozdéleni
pozemk( a zména hranice, vymezeni vécného bfemene — sluZebnosti), které bude
provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem podle zakona ¢. 200/1994
Sb., o zemémeéfic¢stvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli, s vyznadenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji predani Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD) ve formatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na svolanych jedndnich a fe$eni vzniklych problémd na Dile v zaruéni
dobé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi predpisy platnymi a
ucinnymiv dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi Stavebnim povolenim
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a dal$imi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotcenych organ(i verejné spravy a spravcl inzenyrskych
siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu ¢i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen , Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi ptedpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prfed podpisem Smlouvy pfevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k ucelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemz si neni védom Zadnych prekadzek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytec¢ného
odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a Uplnost predané
Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni a predani Dila, pro vydani
Kolaudaéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napf. zajiSténi skladky
prebyte¢ného materidlu, odvoz tohoto materidlu na skladku, zajisténi veskerych zkousek, revizi,
atestl, méreni a prohlaseni o shodé potfebnych k vydani Kolaudac¢niho souhlasu pro Dilo,
provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a pfedat Objednateli
dokumentaci skutecného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje pti plnéni Dila dodavat a zabudovdvat pouze materidly |. jakosti a
materidly, které maji kvalitu odpovidajici jejich poutziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel
prokaZe Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (ddle jen , TDI“) dodacim listem,
certifikdtem nebo prohlasenim o shodé od pouzivanych materialli vystavenymi prislusnym
vyrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nebo TDI pred
zabudovanim pfislusnych material(i do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét daslednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin
a dalsich véci potrebnych pro plnéni predmétu Smlouvy a vyZadovat od vyrobcil a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikdty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni ¢i ziZeni Dila, je mozné
Cinit pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
(dale jen ,,Zdkon o zaddvdni verejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé, nestanovi-
li Smlouva jinak.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (déle jen ,Cena Dila“) ¢ini 8.659.000,- K¢ bez DPH. Tato Cena Dila je podrobné
roz€lenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér), dale jen
,PoloZkovy rozpocet”. Cena dila véetné DPH ¢ini 10.477.390,- K¢.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némZ jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustnd a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pFipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zatizeni staveni$té pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na Dile
a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;

22.2. poplatky za zabor verejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potrfebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatk( ¢i najemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. ndklady na ucast pti jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a materidl na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadi vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele nutné pro
vcasné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pti provadéni Dila potieba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
dle nasledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Bude-li
navrZeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila
a Ceny Dila dle schvdleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222 zdkona, které fesi i jiné
zmény zavazk( ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiZz sjednanych praci, doddvek &i sluZeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZzkovém rozpoctu;
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25.

26.

27.

28.

24.2. V pripadé, Ze se bude jednat o prace, dodavky Ci sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vse v K¢ bez DPH):

Cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb =k - C,
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladana hodnota zakazky
Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1.

C» = cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb dle ceniku RTS Brno v aktudlni cenové Urovni
2020

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsazeny v aktudlnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel miiZze predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho poloZzkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit, pokud nebude dohodnuto jinak. V pfipadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila
sjednané ve Smlouvé nebude v navrhu dodatku uveden, tyto zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila dle Zhotovitelem skutecné provedenych, dodanych a poskytnutych praci, dodavek a
sluZeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke zmenseni
rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém rozsahu, ma
Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfrislusné casti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné mésicné
na zakladé faktur - danovych dokladl (dale jen ,Faktura”), vystavenych za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendainim mésici.
Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendaifniho mésice, za ktery je
Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel
zdvérecnou Fakturu (dale jen ,Zdvérec¢nd Faktura”) vystavenou za stavebni prace, dodavky a
sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do prevzeti Dila
Objednatelem. Datum uskutec¢néni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je den prevzeti Dila
Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat nalezitosti dariového dokladu dle § 29 zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZoDPH"), véetné
informace, Ze provedeni Dila podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladus § 92aa §
92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat naleZitosti
Ucetniho dokladu dle § 11 zdkona ¢&. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Faktura musi vzdy splfiovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku. Faktura musi dale
odpovidat poZzadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace — uvedeni nazvu a
registracniho Cisla projektu.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Zhotovitel predlozi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym rozpocétem (dale jen
,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah viech praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych
a poskytnutych v rdmci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen
predlozZit Soupis Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3 pracovnich dn(
od data uskutec¢néni zdanitelného plnéni, a Faktura muiZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni
Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho
obdrzZeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadreni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel do 30 dnl ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepsani z bankovniho uctu
Objednatele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina ndlezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy svyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynl Objednatele.

Vzhledem k predpokladu financovani Projektu z prostfedk(l JMK je nedilnou soucasti Faktury
pridélené registracni Cislo projektu a nazev projektu.
VII. MiSTO A TERMINY PLNENI

Mistem plnéni je obec Dyjakovice, okres Brno-venkov, konkrétni misto je uréeno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
Termin zahdjeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnl od pisemné vyzvy

Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i postovni sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokonceného Dila): nejpozdéji do
5 mésicl od prevzeti stavenisté Zhotovitelem;

Termin zkusebniho provozu: nepredpoklada se
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na

nevhodnou povahu nebo nelplnost prikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v prlbéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi

Stranka 7 z 23



40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran a pfi splnéni podminek § 222 Zakona o zadavani
verejnych zakazek;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy predlozit Objednateli harmonogram
plnéni vcetné finan¢niho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvaleni. Objednatel sdéli
pripominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnli od pfedloZeni Harmonogramu
Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram pfepracovat dle ptipominek Objednatele a
upraveny navrh Harmonogramu predloZi Zhotovitel Objednateli ke schvdleni, dokud nebude
Harmonogram Objednatelem schvalen. Pti vypracovani Harmonogramu je Zhotovitel povinen
dodrzet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem, dle jeho
predpokladu a aktualni situace pfredem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zatizeni stavenisté, vCetné zajisSténi odbéru vsech potiebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd mérici mista s méridly, kterd budou
evidovat skutec¢nou vysSi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen ve spolupraci s Objednatelem zajistit standardné vybaveny kancelatsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvori podminky pro efektivni pohyb ucastnikl vystavby po stavenisti
(povoleni vijezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecénost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstraniovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich predpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
pozdarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody vzniklé jejich
porusenim, pripadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
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Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavateld pti plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob. Pro Ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich tretich osob rozumi taktéZz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek, odstrarfiovat na své ndaklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zatizeni stavenisté radné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a ddle s ohledem na své potieby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych
provadénim Dila vsouladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpadd vzniklych Cinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro ucely vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu po vzniku Skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dnli od
prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni strany
sepisi protokol o preddni a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést
odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a material v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad, pficemz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad.
Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiZ v ramci Rizeni veFejné zakazky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci Petr Sokola,
56.2. Pomocny stavbyvedouci Ing. Robert Prokipcak,
56.3. Technik BOZP Bc. Lubomir Kasparek.

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho
tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojivd, zejména v pripadech, kdy:
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57.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida poZzadavkim Smlouvy;

57.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smiouvy;

57.4. bude dan jiny zavainy déivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dn od doruéeni zadosti

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakdzky prokazoval pavodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi predpoklady na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdzky. Novy

Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu dle

odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravné&n zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z divodl na strané

Zhotovitele pouze s predchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se

zménou do 10 dn( od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyd3,

pokud:

58.1. novy Clen realiza¢niho tymu nebude splfiovat v zaddvacich podminkdach Vetejné zakazky
stanovené prislusné podminky kvalifikace

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na poZadani prokdzat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnu.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organi verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a adrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chréanit a udrZzovat komunikace dotcené provadénim Dila, a v souladu
s pripadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
Vsechny Skody, které budou zplsobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéZ uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemki. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikim a uZivatelm.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (dale jen ,Stavebni zakon“), a souvisejicich platnych a Gcinnych provadécich predpis(.

Do stavebniho deniku budou zaznamendvany vyznamné udalosti o pribéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozZadavki, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistm.
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Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou oprdvnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapistim pfipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle predchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych praci,
kterou provadi TDI nebo Objednatel a pti kontrolnich prohlidkach predepsanych stavebnim
Uradem, a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a véasné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potieby, nejméné
jednou za 14 dnU. Zapisy z téchto porad bude poftizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vZdy
Ucast stavbyvedouciho, pripadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupct
poddodavatell Zhotovitele, zajistit poZzadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousSek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovujici, je Objednatel
nebo TDI oprdvnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf. tlakové zkousky
potrubi) u celé jiz provedené casti Dila, a to vSe na naklady Zhotovitele. V pfipadé zjisténi
nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi veskeré naklady na
opakovani zkousky po sjednani ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vsech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle pfedchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umoZzni Objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi
naklady stim spojené. Pfed zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pfipadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméreni opravnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodate¢né pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele. Pokud
pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na
odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.
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Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze Zhotovitel
porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo prdvnich predpisd, mizZe Objednatel
poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak

Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, miZe Objednatel bez dalsiho odstoupit od

Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda prdce na Dile jsou provddény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfisluinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organu verejné spravy;

73.2. upozoriiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobdm povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfti kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pti kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je oprdvnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je oprdvnén v pfipadé svych provoznich potieb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé pozadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny pfedem a ur¢i mu pfimérenou Ihtu
k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni oprdvnén odstoupit od Smlouvy z dlvodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a podd Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty
nezbytné pro vydani Kolaudacniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani Dila
Objednateli.

X. PREDANI A PREVZETI DIiLA
Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespori 15 dni
pfedem. Pfedpokladd se samostatné predani ¢asti dila technické infrastruktury a nasledné

dopravni infrastruktury — dle termind plnéni v ¢l. 37.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pfipadné AD, k Ucasti na predani a prevzeti Dila.
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84.
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87.

88.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a predanim

Objednateli, véetné predani veskerych doklad( nezbytnych k vydani Kolaudac¢niho souhlasu pro

Dilo, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a dokladl stanovenych Smlouvou,

pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organt verejné spravy, tj. zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprace s Objednatelem pfi zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousek a mérenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouZitych materialli a vyrobkd, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individudlnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni rady, ndvody k obsluze a ndvody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zaruéni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z prlbéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalsim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotcenych pozemkd jejich viastniky ¢i uZivateli, popt. doklady
o vyporadani pripadnych skod;

83.11.geodetické zaméreni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zdpis do katastru nemovitosti vcetné sluzebnosti,
ovéreného katastralnim Uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena podle
Stavebniho zdkona a ptislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, Ze obecné zdvazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni organ(i vefejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestll a méreni ¢i zajiSténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovidd Smlouvé, je
pIné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jeZz nebrani fadnému uzivani
Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou
nebo nemohou byt prekdzkou pro vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohladseni o predani a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
dohodnuté Ihaty k jejich odstranéni nebo jina opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téz ,Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to

v terminu stanoveném v Predavacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady v Pfedavacim
protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7 kalendarnich dn(
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89.

90.

91.

92.

93.

94,

95.

96.

ode dne oboustranného podpisu Predavaciho protokolu. O odstranéni vad sepisi Smluvni strany
protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfeddvacim protokolu Dila ve lhité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel je
povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim
vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych
vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2606, § 2609-Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo uUcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocdtku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddoddavce prechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel z(stava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech, ur¢enych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner(i Objednatele poskytujicich pInéni na
stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci skody na Dile prechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vsech vad, pokud bylo
Dilo pteddno s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze
ustanoveni § 1976 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem
nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZiji.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnl od doruceni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pfipadé pfislusi zhotoviteli pouze Uhrada
skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zaniku smluvniho vztahu neuhrazenych
nakladd.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym
smyslem nebo u¢inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuZiji.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno radné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, p¥islusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a Géinnymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych orgdn( verejné sprdvy a spravcd inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tretich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro pouZiti k ucelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
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97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému uplatriuje
pravo treti osoba. Zarucni doba cini na stavebni ¢ast 60 mésici; na povrchy komunikaci 36
mésicl (dale jen ,,Zdrucni doba”). Zaruéni doba zacina bézet dnem prevzeti Dila Objednatelem
na zakladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo bylo pfeddno bez vad. V pfipadé, Ze Dilo
bylo pfedano s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, pocind Zaru¢ni doba bézZet
ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vyddan Kolaudac¢ni souhlas

97.3. kdykoli v pribéhu Zarucéni doby zpUsobilé pro pouZiti k icelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tretimi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzeli
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zplisobil-li vadu Zhotovitel nebo jakdkoliv treti
osoba, jejimz prostifednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotiebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k pozadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti reklamace
bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se
vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odesldana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaru¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na ndhradu nakladl Gcelné vynaloZzenych v souvislosti s ozndmenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhaté dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelnd, v takovém pripadé ma Objednatel pravo na
pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Stranka 15z 23



108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle predchoziho
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou dle odstavce 107.1. Smlouvy za
odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji viak do 48
hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené |h(ité, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné i nikoli.
Prokdaze-li se vsak kdykoli pozdéji, ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli souc¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.

Zarucni doba se prodluzZuje o dobu pocinajici dnem ozndmeni kazdé zarucéni vady Objednatelem
Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Obcanského zakoniku
se neuZiji a rovnéz se neuZiji obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo
obdobné uvedenym ustanovenim.

Xl1l. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vysi 3% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (déle jen
»Bankovni zaruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti
Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, vcetné pripadné Skody a
nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo v souvislosti s
provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dn( po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zarucni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innad ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo (pfislusnou ¢ast Dila). Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle
predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predloZit
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122.

123.

124.

125.

126.

127.

Objednateli Bankovni zaruku za provedeni, kterd bude platna a i¢inna nejméné o mésic déle nez
je stanovend lhlta plnéni pro jednotlivé ¢asti plnéni. V ptipadé, Ze Dilo bude prevzato
Objednatelem aZ po skonceni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji
30 dnl pred skonéenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni pfedat Objednateli novou
Bankovni zaruku za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce
kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendafnim mésici, ve kterém Objednatel ptevezme
Dilo. VysSe nové Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zadavatel nepoZaduje sjednat bankovni zaruku za jakost Dila v zaru¢ni dobé, pokud Zhotovitel
preda Dilo bez zavad ¢i s minimem fesitelnych zavad nebranicich rozhodné provozu.

Pokud nebude splnéna podminka v bodé 118. je Zhotovitel povinen predat Objednateli
pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li
Zhotovitel origindl zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli dle predchozi véty, je
Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost ve vysi 2% z ceny Dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢
smérem nahoru musi byt platnd a ucéinnd ode dne jejiho preddni Objednateli nejméné do
uplynuti 1 meésice od ukonceni trvani Zaruéni doby na povrch komunikaci. Vzhledem ke
skutec¢nosti, Zze konec doby dle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jez bude platnd a uc¢inna
nejméné do uplynuti doby 37 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z divodu poruseni jedné i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti
Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li ve lh(té 36 mésicu dle ¢l.120 odstranovana zavazna vada branici provozu, je Zhotovitel
povinen nejpozdéji 14 dni pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat
Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala o
1 mésic déle neZ prodlouZzena Zaruc¢ni doba. VySe nové Bankovni zaruky za jakost bude
stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany spolecné jen
jako ,,Bankovni zdaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla cerpana Bankovni zaruka,

pfipadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dn( po skonceni jeji platnosti.
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XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjedndna ndprava Zhotovitelem nebo
obstaranim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndaklady Zhotovitele postupem dle odstavce
107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele z vadného plnéni
Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ihité havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle predchozi véty je ukonfeno dnem, kdy bude
zjedndna naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na ndklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena préava
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané |h(té zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z dlivodu pfimého ohrozZeni Zivota
pracovnik( provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici k zajisténi
bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

133.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé poruseni predpisti BOZP nebo PO, které bylo moZzno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisi BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostredk(l apod.);

133.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterd by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové Gjmy zplsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendarnich dnl od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.
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Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobg, je
povinen uhradit Zhotoviteli zakonny Urok z prodleni ve vysi dle pravnich pfedpisli, nejméné vsak
0,015% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v pfipadé, Ze
Zhotovitel jiz zEasti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice neZ 30 kalendarnich dni;

139.2.ukdze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

139.3.jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do 15 dnl od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdivodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v prlbéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatec¢né Ihaté
stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;

139.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude vyznamné kracena.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani o
odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i po
zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokonéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obé&ma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a sou€asné preda Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pripadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVI. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN
Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vici nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vic¢i nému neni v pravni
moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dariového ¢i jiného organu na
plnéni, které by mohlo byt dlivodem zahajeni exekucniho fizeni na majetek Zhotovitele a ze mu

neni zndmo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahdajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.
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Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o

kontrole”), povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy vcetné jejich dodatkd, origindly Ucetnich
doklad( a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho Cinnosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2031;

145.3.umoznit po dobu stanovenou v prfedchozim bodé pfistup kontrolou povérenym osobam
(pracovnikim subjektl provadéjicim kontrolu vcetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektl a na Zhotovitelem k
podnikani uzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikaéni Udaje uvedené v ¢élanku | Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavireni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani
za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udajd uvedenych v &ldnku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, ktera
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy az do
doby uplynuti Zaruc¢ni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢i jinou Ujmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi
5.000.000,- K¢. V pripadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (¢lenl sdruzeni,
¢len spolecnosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou Skodu
zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimdlné vSak od pfevzeti stavenisté Zhotovitelem
do okamziku pfechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle tohoto odstavce
musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném tzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele dle odstavc(i 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendafnich dnl ode dne uzavieni
Smlouvy (pokud nebude dohodnuto jinak) a déle kdykoli v pribéhu trvani zavazkl ze Smlouvy
bezodkladné poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.
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XVIII. OSTATNi UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, Zze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvdni Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skuteCnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavatel(.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vsech pripadnych dodatk( a dalsich
zakonem pozadovanych skuteénosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla.
Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci pfipadné
Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pricemz je povinen
nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat zdkonné predpisy k ochrané osobnich Gdajl, povinnost
zachovdvat micenlivost o osobnich udajich a o bezpecnostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm.
smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho ¢&innosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v pfedesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe moZné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokaze-li, Zze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeho vdili. Pfrekazka vznikla z osobnich pomér( Zhotovitele nebo
vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel je v souladu se stavebnimi predpisy a povolenimi zajisti oznaceni stavenisté.
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Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zarucenym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho a pomocného
stavbyvedouciho definovanou stavebnim zdkonem a provadécimi predpisy.

Prostfednictvim poddodavatele nesmi byt také plnéna realizace konstrukénich vrstev a
asfaltového povrchu komunikace.

Zhotovitel odpovida za plnéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi pInéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k ndhradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako ruditele dle predchozi véty ptijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky Zhotovitele
podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén poZzadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pripadech, kdy:

170.1. bude Poddodavatel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

170.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

170.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

170.4. bude Poddodavateli uloZen zakaz plnéni vefejnych zakazek nebo

170.5. bude dan jiny zavazny ddvod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pdvodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifikaénimi pfedpoklady stanovené v Rizeni vefejné zakazky

prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné doklady

prokazujici spInéni téchto kvalifikacnich predpoklad.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z dlvodd na strané Zhotovitele pouze s

pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do

10 dni od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

171.1. prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude splfiovat v zadavacich podminkach
Verejné zakazky stanovené prislusné kvalifika¢ni podminky.
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XX. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpis(, kterda nemaji donucujici

ucinky, maji pfednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran

rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfislunymi.

174. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez

pisemnou formou jsou vylouceny.

175. Smlouva je sepsdna ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

176. Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho uzavieni.

177. Tato smlouva byla schvdlena na 14. zasedani zastupitelstva obce Dyjdkovice dne 17.6.2020

usnesenim ¢. 14/2020-15c.

Objednatel

V Dyjakovicich dne (el. podpis)

Digitalné podepsal

Josef

Josef Gajdosik
. v 71 . Datum: 2020.06.23
Ga J doSik os0503 0200
Josef Gajdosik
Starosta

Zhotovitel

V Hodoniné dne (el. podpis)
Digitalné podepsal
Tomas Hrabina

Tomas
Hrabina rousss s0200

Ing. Tomas Hrabina, feditel oblasti Hodonin

_J evs Digitalné podepsal
Jiti Stukavec

Datum: 2020.06.22

Stukavec 10:37:07 +02'00"

Ing. JiFi Stukavec - vyrobné-technicky Feditel
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